

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 7 5
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	市道川口屋敷線道路災害復旧工事に伴う応急仮工事		
工 事 場 所	山口市 徳地船路 地内		
工 事 種 別			
契 約 日	令和 6 年 7 月 4 日		
工 事 概 要	市道川口屋敷線 崩土撤去 V=100m ³		
工 期	令和 6 年 7 月 4 日 ～ 令和 6 年 8 月 3 0 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	徳林工業株式会社		
契約金額（税込）	3,498,000 円		
理 由	随意契約理由 別紙のとおり		

随意契約及び見積り合わせ省略の理由

工事名:市道川口屋敷線道路災害復旧工事に伴う応急仮工事

工事場所:山口市 徳地船路 地内 契約相手:徳林工業株式会社

当該工事は、令和 6 年 6 月 29 日から 7 月 3 日梅雨前線豪雨により、一級市道「川口屋敷線」への土砂流入により、市道の通行規制を行ったことから、その規制を解除するため応急的に工事を行うものです。

こうしたことから早急に実施する必要があるため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき)により、近接で当課発注の他工事(令和 5 年災害補災道第 716 号 一級市道下出合釣山線道路災害復旧工事)を施工中であり、早急に対応が可能である徳林工業株式会社と随意契約を締結するものです。

なお、当該工事は、施工業者を特定することから見積り合わせを省略するものです。