

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 5 2
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	令和6年災害 補災道第142号二級市道深谷巢垣線道路災害復旧工事外3件		
工 事 場 所	山口市 徳地深谷外 地内		
工 事 種 別			
契 約 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日		
工 事 概 要	・ 令和6年災害 補災道第142号二級市道深谷巢垣線道路災害復旧工事 L = 1 0 . 0 m ・ 令和6年災害 補災道第143号二級市道深谷巢垣線（3）道路災害復旧工事 L = 6 . 0 m ・ 令和6年災害 補災道第144号二級市道前原志手ノ木線道路災害復旧工事 L = 8 0 . 0 m ・ 令和6年災害 補災道第145号一級市道桃木梶畑線道路災害復旧工事 L = 4 . 0 m		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 3 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 7 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社藤本組		
契約金額（税込）	1 0 , 1 8 4 , 9 0 0 円		
理 由	随意契約理由 別紙のとおり		

随意契約理由及び見積り合わせ省略理由

本工事は、令和6年6月29日から令和6年7月3日にかけて発生した梅雨前線豪雨により被災した二級市道深谷巣垣線、二級市道前原志手ノ木線及び一級市道桃木梶畑線について、災害復旧工事を行うものである。

令和6年12月4日執行の「令和6年災害 補災道第142号二級市道深谷巣垣線道路災害復旧工事外3件」の条件付一般競争入札において、入札参加者が無く不調となった。

本来であれば、仕様を変更の上、再度公告入札を執行するところではあるが、二級市道深谷巣垣線及び二級市道前原志手ノ木線においては、道路陥没等により通行止めを行っている現状から、本工事は緊急性を要しており、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。）に該当するため、二級市道深谷巣垣線において別途災害復旧工事を施工中であり、被災箇所において早急に対応が可能である「有限会社藤本組」との契約を締結するものです。