

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 8 2
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	湯田温泉パーク造成工事（2工区）に伴う附帯工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日		
工 事 概 要	掘削、運搬、処分 $V=80\text{m}^3$ 上層路盤 $A=580\text{m}^2$ 石材小型車割増 $V=58\text{m}^3$ 表層 $A=580\text{m}^2$ 区画線 $L=160\text{m}$		
工 期	令和 7 年 1 0 月 9 日 ~ 令和 8 年 1 月 2 3 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社齊藤重機		
契約金額（税込）	3, 7 5 4, 3 0 0 円		
理 由	随意契約の理由 本工事は、湯田温泉パーク（以下「当該施設」という。）の臨時駐車場の拡張工事を行うものである。 当該施設の臨時駐車場については、現に契約履行中の「令和7年度湯田温泉パーク造成工事（2工区）（以下「本体工事」という。）」（受注業者：株式会社齊藤重機）において拡張工事を実施したが、利用者が拡張工事実施前の想定よりも多く、さらなる増設が必要となったため、本工事を実施するものである。 したがって、本体工事の施工業者に引き続き施工させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、株式会社齊藤重機と随意契約を締結するとともに、見積り合わせを省略するものである。		