

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 1 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷駐車場整備工事に伴う付帯工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
契 約 日	令和 6 年 6 月 7 日		
工 事 概 要	舗装工 A=1230m ³ 区画線工 L=230m 橋りょう改修工 N=1式		
工 期	令和 6 年 6 月 1 0 日 ~ 令和 6 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契約金額（税込）	7,844,100 円		
理 由	随意契約理由 別紙のとおり		

随意契約及び見積り合わせ省略の理由

工事名：重源の郷駐車場整備工事に伴う付帯工事

工事場所：山口市 徳地深谷 地内

契約相手：石山建設株式会社

当該工事は、重源の郷体験交流公園のリニューアル整備の一環として公園施設内の既設施設の整備を行うものです。

整備内容については、令和5年度重源の郷駐車場整備工事により新たに整備した駐車場への動線を考慮し、既設駐車場の舗装及び区画線の再整備、また、同工事により一部修景整備した既設橋りょうの地覆部の部分塗装改修である。

施工にあたっては、現在契約履行中の施工業者以外の者に施工させた場合、既設部分等の使用においてトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがあります。また、同一施工業者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、現在契約履行中の石山建設株式会社と随意契約します。