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令和６年災害補災河第１３９号　普通河川開作川河川災害復旧工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０６１０００９１４

工 　 　 期 令和　６年１２月１１日 令和　７年　３月１７日

工 事 概 要

復旧延長　Ｌ＝１８．０ｍ

　ブロック積・張（空）＝７５．０ｍ

　小口止工＝５．０ｍ３

　すり付け工＝１６．０ｍ２

　締切排水工＝１．０箇所

　工事用道路＝３０．０ｍ

所　　属 徳地総合支所土木課

工　事　名

理 　 　 由

随意契約理由


　別紙のとおり

入札・契約の方法 随意契約

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ９，４０５，０００　円

契 約 内 容 表

当初契約

年　　度 令和　６年

有限会社藤永土建                        

山口市　徳地堀　地内

工 事 種 別

契　約　日



随意契約理由及び見積り合わせ省略理由 

 

本工事は、令和６年６月２９日から令和６年７月３日にかけて発生した梅雨

前線豪雨により被災した普通河川「開作川」について、護岸復旧工事を行うも

のである。 

令和６年１１月２９日執行の「令和６年災害 補災河第１３９号普通河川開

作川河川災害復旧工事」の条件付一般競争入札において、入札参加者が無く不

調となった。 

本来であれば、仕様を変更の上、再度公告入札を執行するところではあるが、

非出水期内（令和６年１１月から令和７年３月末）での工事期間を確保する必

要性があることを踏まえ、本工事は緊急性を要しており、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入

札に付し落札者がないとき。）に該当するため、被災箇所において早急に対応が

可能である「有限会社藤永土建」との契約を締結するものです。 


