

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 8 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	市道桃木梶畑線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 徳地三谷 地内		
工 事 種 別			
契 約 日	令和 6 年 1 1 月 1 8 日		
工 事 概 要	舗装工 A=330m ²		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 3 月 2 5 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社藤永土建		
契約金額（税込）	3,758,700 円		
理 由	随意契約理由 別紙のとおり		

随意契約理由及び見積り合わせ省略理由

本工事は、令和6年6月29日から令和6年7月3日にかけて発生した梅雨前線豪雨により被災した一級市道 桃木梶畑線について、災害復旧工事を行うものである。

当該路線においては、道路陥没等により交通に支障をきたしている現状から、交通事故等による二次災害を防止する観点からも本工事は緊急性を要しており、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき。）に該当するため、当該路線において除雪等の維持管理業務を委託し、現地状況に詳しく、早急な対応が可能である「有限会社藤永土建」と契約を締結するものです。