

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 3 9
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市本庁舎解体工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	解体工事		
契 約 日	令和 7 年 3 月 1 7 日		
工 事 概 要	山口市本庁舎の解体工事 ・B棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積4,981㎡ ・C棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積1,108㎡ ・E棟解体 鉄骨造 地上3階建て 延床面積1,239㎡ ・議会棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積880㎡ ・EV昇降路解体 鉄骨造 地上3階建て 延床面積127㎡ ・機械室、倉庫、車庫解体 一式 ・外構、舗装解体 一式		
工 期	令和 7 年 3 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山下砂利		
契約金額（税込）	208,747,000 円		
理 由			