

契 約 内 容 表

当初契約

| | | | |
|-------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 7 年 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 6 1 7 |
| 所 属 | 都市整備部道路管理課 | | |
| 工 事 名 | 中尾西地区法定外公共物（道路）災害復旧工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 中尾 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 契 約 日 | 令和 7 年 1 1 月 1 0 日 | | |
| 工 事 概 要 | ブロック積みA=22m ² | | |
| 工 期 | 令和 7 年 1 1 月 1 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 8 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 随意契約 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 今田工業株式会社 | | |
| 契約金額（税込） | 3,459,500 円 | | |
| 理 由 | <p>本工事は住民唯一の生活道路にあたる法定外道路において、雨水の影響により生じた道台法面及び路肩等の破損を修繕するものです。石積が崩落していることから降雨や加重に対する耐久性が著しく低下しており、放置すれば重大な事故に繋がるだけでなく、歩行者・車両ともに途絶することになります。このことから緊急の対応を要するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約するものです。</p> <p>また、上記理由により、契約相手方については緊急対応が可能である者に限定されるため、見積合わせを省略するものです。</p> | | |