

契 約 内 容 表

当初契約

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 7 1
所 属	都市整備部道路管理課		
工 事 名	中尾西地内法定外公共物災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 中尾 地内		
工 事 種 別			
契 約 日	令和 6 年 6 月 2 4 日		
工 事 概 要	N = 1 箇所		
工 期	令和 6 年 6 月 2 5 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 2 0 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	今田工業株式会社		
契約金額（税込）	3, 1 5 7, 0 0 0 円		
理 由	本工事は、令和5年6月30日豪雨災害により道台が崩壊し私有地に土石が流出したものを除去した中尾地内の道路について、その後の大雨の影響により、さらに亀裂等が生じ、土石が家屋に流出しつつある急迫した状況であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、随意契約するものである。		